
BDI:

FONTE HORA MÊS DATA REF.

EXECUÇÃO DE PISO E FORRO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ MUNICIPIO DE ITACAMBIRA - MG - -

MUNICIPIO DE ITACAMBIRA - MG SETOP
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG SINAPI

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1.0 456,02 568,48

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 

MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

SETOP M2 2,20 207,28 258,40 456,02 568,48

1.2 32.746,59 40.823,28

1.2.1 ED-50611
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO 

DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO
SETOP M2 241,59 110,65 137,94 26.731,93 33.324,92

1.2.2 ED-50783
RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, 

INCLUSIVE POLIMENTO
SETOP M 150,63 39,93 49,78 6.014,66 7.498,36

1.3 0,00 14.877,03 18.545,46

1.3.1 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃ M2 

O. AF_05/2017_PS
SINAPI M2 207,49 71,70                 89,38 14.877,03 18.545,46

1.4 0,00 1.616,06 2.014,58

1.4.1 ED-50392 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO SETOP % 1 1.616,06 2.014,58 1.616,06 2.014,58

1.5 1.242,71 1.548,58

1.5.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 6,46 M2 192,37 6,46 8,05 1.242,71 1.548,58

50.938,41

63.500,38

JONAS CEZAR PEREIRA 

ENGENHEIRO CIVIL 211.570/D-MG 

________________________________________________________

GERALDO MOISÉS DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG

PISOS E REVESTIMENTOS

FORRO

ADMINISTRAÇÃO

LIMPEZA

PREÇO TOTAL R$

VALOR TOTAL C/ BDI:

VALOR ORÇAMENTO:

SERVIÇOS PRELIMINARES 

QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$

Deverão ser pagos somente os serviços devidamente executados no local e aprovados pela prefeitura Municipal de Itacambira

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID

Itacambira, 31 de  maio  de 2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DESCRIÇÃO:

LOCAL

CLIENTE

DATA: 31/05/2023 24,66%
OBRA: EXECUÇÃO DE PISO E FORRO NA CRECHE DE SÃO JOSÉ

VERSÃO

mar/23

mai/23

1/1
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